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1. Preambulum

1.1 A felek rogzitik, hogy a Megrendelé ajanlati felhivast tett kozzé Danszentmiklos-Nyéregyhaza
Szennyvizelvezetés és tisztitas II. iitem targyd, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosité szami
projekthez kapcsoldédd kivitelezési munkék elvégzésére FIDIC Piros Konyv szerint. A kozbeszerzési
eljaras nyertese a Villalkozo. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljards sordn a Megrendelé a
Villalkozé ajanlatit fogadta el, ennek megfeleloen a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a
torvényes hataridon beliil szerzodést ktnek a jelen Szerzodéses Megallapodas és a 6.3 pont szerint hozza
kapcsolodo mellekletek (egyiittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

1.2 A felek rogzitik tovabba, hogy a szerzédés finanszirozdsa a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosit6é
szamu projektben az Eurdpai Unié tamogatasdval, valamint a Magyar Allami Koltséguetés és /a f
Dénszentmiklos-Nyaregyhaza Szennyvizkezelési és Csatornazasi Térsulds sajat forrasabél tofténik.  / L
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A szerzddés tirgva, a felek kitelezettségei és nvilatkozatai

A Megrendelé Diénszentmiklos-Nydregyhaza Szennyvizkezelési és Csatorndzasi Tarsulas a jelen
Szerzodés szerinti Szennyviz-elvezetési és tisztitasi beruhazast (a tovibbiakban: Létesitmények) kivan
megvaldsitani.

A felek megallapodésa szerint a Viallalkozo koteles a Szerzédés értelmében a kiviteli tervek alapjan a
Létesitményt szerzOdésszeriien, teljes korlien, miszakilag €és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eldirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleléen
I. osztilyi mindségben, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges
hatésagi engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszerlien
teljesiteni. A Villalkozé az eldbbi, a Létesitmény szerzodésszer(i megvalositasara vallalt kitelezettsége
mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kitelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz.

Villalkoz6 a Szerzédéses Megdllapodas aldirdsdval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6édés
elvilaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendelé altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
elbirasokat ismeri. Vallalkozé a 3.2 pont szerinti drat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai
tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin ismeretében dllapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény
funkci6janak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatdhoz és a teljes koril, 1. osztalya
mindségi  kovetelményeknek megfelelé megjelenésii és mindségli megvalositdsihoz sziikséges
kivitelezési munkdakat kalkulalni tudta.

A Megrendel6 koteles a Szerz6dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni, ennek keretében
az 1.2 pont szerinti kozosségi timogatas, ill. a kapcsolodé valamennyi hazai tarsfinanszirozasi forras
szabdlyszerii igénybevételehez sziikséges intézkedéseket hataridében megtenni. A Villalkozé tudomasul
veszi, hogy szamlainak kibocsatésa, ill. a Szerzédés szerinti adatszolgaltatdsai soran kételes megfelelni a
kozosségi tdmogatds, ill. a kapcsolédo hazai tarsfinanszirozas terhére vald elszdmolasara vonatkozé
specidlis kdzdsségi €s hazai szabalyoknak.

Villalkozé kijelenti, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamdara megismerhetové teszi, és a (6.4) bekezdés szerinti iigyletekrdl az ajanlatkérot
haladéktalanul értesiti.

Megrendelé a szerzédés teljesitése sordn az épitési naplé adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a
teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozé vesz részt.

Villalkozé a beruhdzds megvalositisa soran minimalizalja a bontasbol kikeriilé és beépitésre keriild
anyagok munkahelyi tarolasat, a halozat-épités soran a lakossig kozlekedését biztositja.

Villalkezé a kivitelezés megkezdése elott kiteles allapotrogzité video-felvételek készitésére (atbontasok,
kozeli épiiletek, stb.), hogy az esetleges késobbi allagromlasok egyértelmiien kivizsgalhatok legyenek.

A kivitelezés megkezdése eldtt a nyomvonalban az egyéb kézmiivek helyét feltarassal meg kell kutatni. A
megrongalt kbzmuvek helyreallitasi koltsége Vallalkozot terheli.

A kézmiiépitéshez sziikséges kozterillet bontdsi engedély beszerzése — a szitkséges dokumentaciok
csatolasdval — Villalkozé feladata.

Mindségi kovetelmények

2.11.1 Villalkozé a hatdlyos szabvinyoknak és a Dokumentdcioban eloirtaknak megfelelve teljesit;
Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel biro 1j anyagot, szerelvényt, gépet, késziiléket és
berendezést hasznalhat fel, épithet be.

2.11.2 A beépitett anyagok, szerelvények, gépek késziilékek és berendezések miibizonylatait,

gépkonyveit, magyar nyelvi kivitelezési, karbantartasi €s hasznalati utasitasait, érintésvédelmi
vizsgélat jegyzOkdnyveit a Villalkozonak szolgaltatni kell. Az ezekkel kapcsolatos eljaras és
koltségek a Villalkozét terhelik.
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2.11.3 A Villalkozénak kizarolagos felelosséget kell wvallalnia a kivitelezett létesitmények
rendeltetésszerii hasznalhatosagaért, fliggetleniil attdl, hogy azt megrendelésre mas vallalkozoval
szallitotta, vagy készitette el.

A szakfeliigyelet(ek) megkérése Villalkozo feladata.

A szolgalommal érintett ingatlanok esetében vallalkozé feladata az ingatlan rendeltetésszerii
hasznalatanak sérelme és akadalyoztatdsa nélkiil torténé munkavégzés és az estleges karok megtéritése,
valamint a sziikséges helyreallitas elvégzése.

A Villalkozo koteles a munkat Ggy szervezni és végezni, hogy az élet és vagyonvédelemmel kapcsolatos
folyamatos kozlekedés biztositva legyen, killondsképpen a mentd, renddrség és tlizoltosag intézményei
részére.

Az ingatlanok tulajdonosait, hasznaloit a kiviteli munkak vérhato iitemérol Vallalkozénak folyamatosan
tajékoztatni kell annak érdekében, hogy a lakék tudjak, mikor lesznek korlatozva az ingatlanuk
gépkocsival torténd megkozelitésében. A technolégiai sziikségszeriiségbdl adoédo korlatozasokon feliil az
ingatlanra torténd gépkocsi behajtast biztositani kell.

A Villalkozé kitelessége, hogy megszervezze sajat viz-, gaz- energia-és aramellatasat, viselje az Gsszes
ezzel kapcsolatos koltséget, és legyen tekintettel a megfelel6 hatésagok minden el6iraséra.

Az épitési munka ideje alatt kozteriiletet anyagtarolas, depondlas stb. szamara igénybe venni csak az
onkormanyzat(ok) elézetes hozzdjarulasaval lehet.

A bontott anyag elszallitasa, valamint a szallitasi és lerakasi dij koltségének megfizetése a Villalkozot
terheli.

A szocialis létesitmények koltsége a Villalkozot terheli.

Az eltakarasra keriill6 munkarészek, a nyomasprébak idejét a Villalkozé 72 draval korabban irasban
koteles bejelenteni.

A 2001. évi LXIV sz, a kulturalis 6rokség védelmérdl szolo torvény eldirdsai szerinti régészeti proba
feltéras és esetleges végleges feltaras ellatdsara vonatkozé szerzddés megkotése Vallalkozo feladata.

Id&j4rasi viszonyok alakuldsa véghataridé modositas indokaul a FIDIC szabalyai szerint szolgalhat.

Az egyes részszamlak igazolasa és Kkifizetése nem jelenti az adott létesitményrész Aatvételét, a
létesitmények atvételére a végleges miiszaki dtadas-atvételi eljaras keretében keriil sor.

A kivitelezési munkakat folyamatos iizem biztositdsa mellett kell elvégezni.

A miiszaki atadas-dtvétel feltétele a sikeres probaiizem lezarasa és az azt igazold bizonylatok atadasa. A
miiszaki atadas-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a gépészeti és egyéb funkcionalis berendezések
rendeltetésszeriien az el6irt paramétereknek megfeleléen miikddnek, és a csatornahalézat, valamint a
kapcsolodo létesitmények kifogdstalan lizemszert mitkodtetésre készen allnak.

A Villalkezé a miiszaki atadds-dtvételkor koteles 5 példanyban atadni az aktivalashoz sziikséges
alldeszkoz (bedrazott létesitményjegyzék alapjan) kimutatast.

A Villalkozd kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kdvetelményeinek, és lehetéséget adjon a
kibocsatd hatdsdgnak a munka feliigyeletére és vizsgdlatara. Ahhoz is hozza kell jarulnia, hogy a hatosag
a teszteken és az ellendrzéseken részt vegyen, ami nem menti fel a Vallalkoz6t a Szerzédésben vallalt
barmilyen felel6sségtol.

Ideiglenes létesitmények tervezése

Minden ideiglenes létesitményt (a Munkék Ideiglenes Részei) — legyen az barmilyen természetii és a
helyszinen barhol sziikséges — a Villalkozonak kell megterveznie. A részleteket a Megrendeld
Képvisel6jének kell benyujtani jovahagyasra a kivitelezés megkezdése elott. Minden feleldsséget a
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Személyzet és munkaerd alkalmazasa

A Villalkozénak és alkalmazottainak, beleértve az alvallalkozok alkalmazottait is, szigoriian meg kell
tartania a magyar torvényeket és rendeleteket az egész id6 alatt, amit a jelen Szerzddés kapcsan
Magyarorszagon tdltenek, beleértve a munkavédelmi, egészségiigyi, és 6vo rendszabalyokat is.

Bizalmas informaciok

Azok az informdciok, amely Megrendeld altal, a Munkdakkal kapcsolatban atadott dokumentumokban
taldlhatok, bizalmasnak tekintendok, és harmadik fél el6tt csak olyan mértékben tarhatok fel (a titkossag
megfelelé védelme mellett) amennyire a Munkak végrehajtasa ezt feltétlentiil sziikségessé teszi.

A Villalkozo altal készitett épitési projektterv jelen szerzdédés mellékletét képezi. Az abban foglaltak be
nem tartdsa esetén Megrendeld jogosult a teljesitési biztositék igénybevételére.

Ellenszolgiltatis dsszege és fizetési feltételek

A Szerzddés egyosszegl (ataldnydras) tipusi. A vallalkozasi dij tartalmazza a szerzidés targyat képezd
beruhdzas rendeltetésszer(i hasznalatdhoz sziikséges és a hatosagok altal elrendelt Gsszes munkat és
anyagok ellenértékét, és a kifogastalan megvalésitdshoz sziikséges Osszes kozbensd tevékenység
végrehajtasat. Tébbletmunka elszimolasara Vallalkozé nem jogosult.

A Szerzddéses Ar:

Nett6 szerzédéses ar (amely az Egydsszegii Ajanlati Ar): 1 369 876 000 Ft.

azaz netté Egymillidrd — haromszazhatvankilencmillié — nyolcszazhetvenhatezer Forint + az adofizetési
kotelezettség keletkezésének napjan érvényes AFA.

A Villalkozé a Szerzodéses Ar fejében teljes korlien vallalkozik a Létesitmény rendeltetésszerti
megvaldsitasira, valamint az egyéb szerzbdéses kotelezettségek teljesitésére. A Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy a Szerzédés Ar a Villalkozé szerzbdéses kotelezettségeihez tartoz6 Osszes koltséget
tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétol.

Megrendeld igény esetén elbleget fizet. Az elbleg maximalis mértéke a szerzbdés elszamolhatd
dsszegének 30%-a.

Megrendelé a 306/2011, (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapjan 5 részszamla és
1 végszamla beny(ljtasdra biztosit lehetoséget. A részszamlak értéke és benyujtasanak idopontja a
teljesitési szakaszok miiszaki késziiltségéhez — a gongydlitve megadott 15, 30, 45, 60, és 80 szazalékos
késziiltségi fok elérése — kell, hogy igazodjon. A végszdmla nem lehet kisebb, mint az AFA nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 20 szazaléka.

A szamlak kiegyenlitése a Kbt. 130. §-aban, tovabba — felmeriilése esetén — a 306/2011. (XII. 23.) 14. §
(1), (3) és (4) bekezdésében, valamint a 2003. évi XCII. Torvény 36/A §-ban, a 2007. évi CXXVIL
torvény valamint a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendeletben szabélyozottak szerint torténik az Eurdépai Unio, a
Magyar Allami Koltségvetés és az ajanlatkérd forrdsaibdl torténik Vallalkozé szamlajara HUF-ban
torténd atutaldssal, szallitoi finanszirozéssal. A jelen szerzodés dsszegének finanszirozasa 85,0000 %-ban
KEOP tamogatisbol valésul meg, ezért a Megrendelé a Mérnok dltal leigazolt dsszeget tartalmazo,
szerzOdesszerll és a jogszabédlyoknak megfelelo, teljesitési igazolassal igazolt szamlak ellenértékét a
kovetkezd modon tériti meg. A Megrendelé a Villalkozd leigazolt teljesitésnek megfelelden
szerzodésszerlien és jogszabdlyokban megfeleléen kiallitott szamlajanak kézhezvételétdl szamitott 30
(harminc) napon beliil a szamla 15,0000 %-at atutalja Vallalkozé szamldjara. A fennmaradd Osszeg
— melyet KEOP Tamogatds fedez — a KEOP Kozremiikbdd Szervezete utjan keriil kiegyenlitésre. A
Tamogatast a Megrendel6 hianytalanul beérkezett Kifizetési Kérelme alapjan a megfelelé dokumentécié
benyjtasat kovetd 30 napon beliil a Vallalkozé szamlajara a Kozremiikodo Szervezet dtutalja.

A munkavégzes a 2007. évi CXXVIL. tv. 142. §-a alapjan forditott adézas ald eso tevékenység.
Megrendelé tartalékkeretet nem biztosit.

Villalkozo kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasig
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Amennyiben a beruhdzas sordn a Tamogatasi szerzodés és a vonatkozé Palyazati Gtmutaték szerint nem
elszamolhato koltség meril fel, igy ezek szamlazasara az elszimolhatd koltségektdl elkiilonitve kell sort
keriteni. =y B s
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Amennyiben Villalkozénak felréhatd bdarmilyen okbol Megrendelének a Tamogatast illetden
visszafizetési kotelezettsége keletkezik, akkor a Vallalkozénak teljes kartéritési, illetve visszafizetési
kételezettsége keletkezik.

A megval6sitds idétartama, teljesités hatirideje

Szerzdddé felek a munkateriilet dtaddsinak idépontjaul a szerzédéskotés napjat hatdrozzak meg.
Megrendelé a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas éallapotban koteles Villalkozé részére dtadni. Az
atadott munkateriileten a Vallalkozé kizdrélagosan végzi a szerz6dés szerinti munkat.

Vallalt kivitelezési idotartam: 575 nap.
A teljesités idopontja: az atadéas-atvételi eljaras befejezésének id6pontja.

A Szerzodés teljesitésre vonatkozdlag a Kbt. 130.§-ban foglaltak is irdnyadoak.

A Szerzddés szerinti barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Villalkozé a 3.2 pont
szerinti AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 0,2% / naptari nap osszegii késedelmi kotbér fizetésére
koteles. A késedelmi kotbér maximalis mértéke a szerzddés szerinti, AFA nélkill szamitott
ellenszolgaltatas 5%-a.

Teljesitési biztositék: a szerzodéskotéskor a teljesités teljes idoszakara a szerzodés szerinti, AFA nélkiil
szdmitott ellenszolgaltatds 3 %-dnak megfeleldé mértékit biztositékot kell nydjtani. A biztositék
rendelkezésre bocsatasa a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerint térténhet, a 126. § (4) bekezdésben
foglalt hataridék betartasival.

Joteljesitési biztositék: A miiszaki atadds-atvételt kovetden a végszamla benyujtasaval egyidejiileg, a

jotallas teljes iddszakéra a szerzddés szerinti AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-nak megfeleld
mértékii jolteljesitési biztositékot kell nydjtani.

A villalkozo dltal nyuajtott jotallas (hiba kijavitdsi kitelezettség)

A Villalkozé egységesjétéllési kotelezettsége a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasanak napjat
kovetd 36 hénapig az ajanlattevonek teljes korii jotallast kell vallalni.

Villalkezé jotall a Szerzddésben foglalt kiotelezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért, tovabba az

alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil attol, hogy azokat sajat
maga vagy alvillalkozéja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza.

Egyéb rendelkezések

A Szerzddés és a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

A Szerzbdésre a magyar jog az irdnyad6. A Szerz6désbdl szarmazé jogvitakat a felek a — Kiilonds
feltételekkel moédositott — Altaldnos feltételek 20. Cikkelyének feltételei szerint egyszemélyes
Dontobizottsdg, ill. Valasztott birdsag titjan rendezik.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitben szabalyozott kérdésekre vonatkozoan a
Szerzédéses Megdllapodds elvalaszthatatlan részét képezd az aldbbiakban mellékelt dokumentumok az
iranyadok, amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodassal egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egyiitt
olvasanddk és értelmezendék. A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a sorrendben elébb 4llo
dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késobb allo dokumentum rendelkezéseit.

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke
6.3.2  Kiegészito tajékoztatas

6.3.3  Ajanlati dokumentacid

6.3.4  Kiilonos feltételek
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6.3.5 FIDIC Altaldnos Feltételek (Epitési munkak szerzédéses feltételei a Megrendeld dltal
megtervezett magas- és melyépitési munkakhoz, 2005. évi magyar nyelvii kiadas)

6.3.6  Miszaki eldirasok

6.3.7  Tervrajzok

6.3.8  Egydsszegli Ajanlati Ar

6.3.9 Felolvasolap

6.3.10 Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrol, vezetékrol

6.3.11 Utmutat6 a Valtoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés médositasahoz
6.3.12 Beszedési megbizas teljesitésére vonatkozo hozzajarulas, felhatalmazo nyilatkozat a Kbt. 99.§
(1) bekezdése alapjan

6.3.13 Utmutat6 a Valtoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzodés modositasahoz
6.3.14 Projektterv

A jelen Szerzddéses Megdallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti 6.3.5 pont szerinti
FIDIC feltételek kifejezéseivel.

Megrendelé szamara a viéllalt esélyegyenloségre ¢s fenntarthatd fejlédésre vonatkozd horizontalis
eldirasok teljesiilése kiemelten sziikséges, ezért Vallalkozo sajat hataskorén beliil koteles elGsegiteni,
illetve betartani ezen indikatorok teljestilését.

6.4.1 A létrejové létesitmény kornyezetében a forgalomnovekedést okozé utvonalakon
terheléscsillapité intézkedések torténnek. (Vallalkozé ¢€jszaka munkat nem végezhet;
gondoskodik az Gtvonalak folyamatos pormentesitésérdl; minimalizalja a bontasbél kikeriilé és
beépitésre keriilé anyagok munkahelyi tarolasat; a halozat-épités soran a lakossag kozlekedését
biztositja.)

6.4.2  Villalkozénak a létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatisteriiletét minimalizalni kell.
Megrendeld megkoveteli, hogy a projekt megvalositisa soran az épitésre igénybeveendd
munkateriiletet a lehetd legkisebb legyen (helytakarékossag), az igénybe vett munkateriilet

eredetivel megegyez6 helyreallitasa torténjen meg, ill. a hasznalt utak, a munkateriilet
tisztantartasat, pormentesitését. Megrendeld fak, bokrok kivagasat csak a legkisebb mértékben
engedélyezi.

6.43  Villalkozénak a beruhdzas targyat képezdé munkakat ugy kell végeznie, hogy minimalizdlja a
kdrnyezetet ér terhelést.

644  Megrendelé elvarja, hogy a Villalkezé6 - a Kbt. vonatkozd rendelkezéseinek
fieyelembevételével — az eszkdzok, termékek, alapanyagok beszerzésénél kornvezeti
szempontokat alkalmazzon, és azt tudatositsa dolgozéiban. Amennyiben létezik az adott termék
vagy szolgaltatas kornyezetbarat termék mindsitéssel rendelkezé alternativaja (akdr a magyar,
akar valamelyik hiteles kiilfsldi rendszer), azt a beszerzésekben elényben részesiti. A
beszerzéseknél alapelv az egészségre és a kdrnyezetre artalmas veszélyes anyagok keriilése. Az
elektromos aramot haszndld gépek, eszkozok és berendezések beszerzésénél altalanos alapelv a
minimalis energiafogyasztis. Altalanos elvards, hogy a termékek minél nagyobb aranyban
tartalmazzanak ujrahasznositott anyagokat €s konstrukciojukboél addddéan minél kénnyebben
ujrahasznosithatoak legyenek.

6.4.5 Vallalkozé a projektte]l kapcsolatos rendezvényeken, egyeztetéseken, megbeszéléseken
kérnyezettudatossagot tanisit.

6.4.6 Villalkozé a fejlesztéshez kapcsolédo nyilvanos eseményeken ¢és a kommunikacidban
esélytudatossagot fejez ki, nem kozvetit szegregaciot és csokkenti a csoportokra vonatkozd
elditéleteket.

6. oldal



7 A szerzodés felmondasa

7.1  Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely
lehetdvé teszi, hogy a szerzidéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tdrsasig,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott feltételeknek.

b) Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi tarsasagban,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott feltételeknek.

72 A 7.1 pont szerinti felmondds esetén a Villalkozé a szerzodés megsziinése eldtt mar teljesitett
szolgaltatas szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

8. A szerzodés érvénytelensége
A szerzddés érvénytelensége vonatkozasaban a Kbt. 127. §-daban foglaltak az iranyadoak.

9. A Szerzidés-médositisa
A Szerz6dés-médositas vonatkozésaban a Kbt. 132. §-aban foglaltak az iranyaddak.

10.  Fentiek bizonysagaul a szerz6dd felek ezennel aldirjdk jelen Szerzodéses Megallapoddst 8 eredeti
példanyban, amely azon a napon 1ép hatalyba, amikor a szerzodo felek mindegyike azt aldirasaval ellatta.
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